COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE OBRAS DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

RESUMO ORÇAMENTÁRIO

| ORÇAMENTO RESUMO | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **VALOR SEM DESONERAÇÃO (R$)** |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 53.221,60 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 16.170,97 |
| 3.0 | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 5.075,09 |
| 4.0 | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 5.075,09 |
| 5.0 | RUA QUINZE DE NOVEMBRO | R$ 91.756,61 |
| 6.0 | RUA JESSE FEITOSA | R$ 92.864,03 |
| 7.0 | RUA SANTOS DUMONT | R$ 101.562,00 |
| 8.0 | OLAVA BILAC | R$ 119.412,28 |
| 9.0 | RUA BELA AURORA | R$ 91.884,14 |
| 10.0 | RUA GINÁSIO ESPORTIVO | R$ 225.101,59 |
| 11.0 | RUA PROJETADA 01 | R$ 29.685,07 |
| 12.0 | RUA PROJETADA 02 | R$ 119.940,50 |
| 13.0 | RUA JULIO J. GOUVEIA | R$ 71.277,12 |
| 14.0 | RUA NOVA CAMPOS | R$ 96.544,49 |
| 15.0 | RUA IRACEMA | R$ 43.650,41 |
| 16.0 | RUA CASAS NOVAS | R$ 70.305,89 |
| | **TOTAIS COM BDI (R$)** | **R$ 1.233.526,88** |

Documento assinado digitalmente
gov.br
MONICA CAVALCANTI DOS SANTOS
Data: 03/04/2025 06:09:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br